RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

LAD BGK

Zatqgcznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024 z dn. 03.10.2024r.

UMOWA

zawarta w dniu ......ccceveeee. 2024 r. pomiedzy:

Parafig Rzymskokatolickg pw. sw. Jadwigi Krélowej w Choszcznie, ul. Wiadystawa Jagietty 27,
73-200 Choszczno, NIP: 5941512769 REGON: 040043202, reprezentowang przez: Proboszcza
Parafii Ksiedza Karola Wojciaka zwang dalej ,Zamawiajgcym” @ ......cccceeveveveceecececeeeierievienens
reprezentoWanyM/NG  PrZEZ ..eccceceeierereeesereseeseesse s eres s essasssssesenssssssens zwanym dalej
,Wykonawca” Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamdwienia nr 1/2024
przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego ,Zamawiajacy” zleca a ,Wykonawca”
przyjmuje do wykonania inwestycje pn. ,Renowacja Kosciota filialnego pw.
Whiebowstgpienia Panskiego w Starym Klukomiu" dofinansowanej z Rzagdowego Programu
Odbudowy Zabytkéw nr 2RP0Z/2023/8222/PolskiLad.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych majgcych za zadanie
ochrone zabytkowego kosciota filialnego pw. Wniebowstgpienia Parskiego w Starym
Klukomiu, jako obiektu dziedzictwa kulturowego w ramach inwestycji pn. , Renowacja
Kos$ciota filialnego pw. Wniebowstgpienia Panskiego w Starym Klukomiu”, dofinansowanej
z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw nr 2RP0Z/2023/8222/PolskiLad.

2. Remont kosciota w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w
szczegolnosci:
° wykonanie ceramicznego przykrycia dachowego nad korpusem $wigtyni, wraz z
zabezpieczeniem drewnianej wiezby dachowej zabytkowego kosciota, zaréwno w czesci
konstrukcyjnej jak i uzytkowej. Wykonane zostang zabezpieczenia przed atakiem drewnojadéw
oraz zostanie wykonane zabezpieczenie srodkami p-poz.
e prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach zewnetrznych wraz drenazem
odwadniajgcym (projekt instalacji odwodnienia dachu w/w kos$ciota wraz z operatem wodno-
prawnym po stronie Inwestora)


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4700d5007b81ff03:0x7c76ce01e53c5e5f?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x4700d5007b81ff03:0x7c76ce01e53c5e5f?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

3.Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot,
pozwoleniu na budowe (decyzja nr 134 Starosty Choszczenskiego z dnia 19.09.2024.r.) oraz
decyzja Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1310/2024 z
dn. 28.08.2024r., ktére stanowig zatgczniki do umowy.

§ 2 TERMINY

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w terminie ................ dni od daty
podpisania umowy to jest do dnia ....cccceeeveveeeenes r.

§ 3 OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sq wspotdziataé przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:
1) wprowadzenie wykonawcy na teren robét, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony pisemny protokét
wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy;
2) przekazanie dokumentac;ji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 umowy;
5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom;
2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét;
3) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;
4) wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowg, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg konserwatora
zabytkow, witasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczegdlnos$ci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych bezpieczeristwo
0s0b przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych;
5) wykonanie robdt z materiatéw witasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; 2
6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;



7) ustanowienie kierownika budowy, ktéry spetnia wymagania o ktdrych mowa w art. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz.
840, ze zm.);

8) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

9) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, niezgtoszenie tych robdét daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robét i
przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wtascicielom nieruchomosci sgsiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog
przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu robdt a jezeli nie bedzie to mozliwe,
zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez caty okres prowadzenia roboét
budowlanych,

11) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

12) biezace sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki, uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu prac;

13) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwércg odpaddw w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

14) udziat w przeglagdach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych prze zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robédt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od zamawiajgcego lub
majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatarn prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i oséb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, str. 3,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,
5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych sie na terenie robot.

5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego jest: ......cccvvvvevreeeereennenn. tel.
.............................. MAl ceeiiieie
6. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ., tel.
.............................. (00T 1 SR

7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do
kontaktu, strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego 3
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

8. Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢é porozumiewania sie za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem adresdow wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty



elektronicznej strony nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek os$wiadczen
dotyczacych potwierdzenia i wykonania robét, odstgpienia od umowy czy tez wprowadzenie
zmian w jej tresci.

§ 4 WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg cenowg Wykonawcy, wynosi (tgcznie z
podatkiem VAT) ......cccovevveiveececeeeennn Zt (STOWNI€: e ).
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mieé wptyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zzgadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.
5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci nie mniejszej niz 2% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1, co
stanowi kwote zt (stownie: ),
6. Zaliczka zostanie wyptacona na rachunek bankowy Wykonawcy .........cccccceveunnnnns w terminie
30 dni od przekazania placu budowy. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki
wystawi fakture VAT/rachunek na kwote obejmujgcg otrzymana zaliczke.
7. | transza wyptacona zostanie z promesy do 50% wartosci inwestycji pomniejszona o wartos¢
wyptaconej Zaliczki.
8. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia - Il transza zostanie wyptacona po zrealizowaniu catosci
inwestycji.
9. Wykonawca zapewni refinansowanie zadania w czesci niepokrytej zaliczkg (udziatem
wlasnym Zamawiajgcego), na czas poprzedzajgcy wyptate Srodkéw z promesy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy w cafosci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie - zgodnie z
postanowieniami dofinansowania ze srodkdédw Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Odbudowy Zabytkéw, nr 2RP0Z/2023/8222/PolskiLad.
10. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koricowej
wystawionej przez wykonawce, na podstawie pisemnego protokotu odbioru korcowego,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i
zastrzezen. 4
11. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany w
fakturze. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.
12. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
15. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,




2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, w przypadku
niedokonania pfatnosci przez wykonawce.

16. Zamawiajacy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajgcy z art. 108a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

17. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”. W
przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikdw zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie ze spetnieniem swiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego
wykonawcy w rejestrze podatnikdw VAT. Powyisze nie stanowi zwtoki ani opdZnienia
zamawiajgcego, ani nie niesie skutkéw, jakie wigzg sie z niespetnieniem $wiadczenia w
terminie.

§ 5 ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr koricowy robét — na podstawie pisemnego protokotu odbioru korcowego;
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.
2. Odbidr korcowy:
1) Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajac zawiadomienie w
formie pisemnej na adres zamawiajgcego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Jadwigi Krolowej w
Choszcznie, ul. Wtadystawa Jagietty 27, 73-200 Choszczno lub za posrednictwem poczty
elektronicznej: email: karolandrzejl@op.pl roboty budowlane.
2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robdt w terminie do 7
dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.
3) Pozytywny odbiér zostanie potwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
4) Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbiér jezeli wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, roboty zostaty wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub
Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca nie wykonat
wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit wymaganej dokumentacji powykonawcze;j:
a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;
b) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji 5
zamowienia materiatdw budowlanych, elementéw wykoniczenia statego wyposazenia i
technologii;
c) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci wykonania
projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu; e) dziennik
budowy;
f) oswiadczenie o zagospodarowaniu odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.



6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2. 3. Odbiory robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

a) Wykonawca zgtosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce;

c) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac¢ odbiér jezeli Wykonawca nie wykonat robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w catosci lub roboty zostaty wykonane z uzyciem
materiatow, ktére nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do
stosowania lub roboty zostaty wykonane nienalezycie.

§ 6 PODWYKONAWSTWO
1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.
2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o podwykonawcach,
ktérym w zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamdwienia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.
5. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo.
6. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 7 GWARANCIA
1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy na
OKres ...cccoveueeee. od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego;

2. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koicowego.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 (2) Kodeksu cywilnego jest
oswiadczenie.

4. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktdrej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajgcy powiadomi
wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 60 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady
lub usterki najpdzniej w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych



wadach, o ktéorym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zostac wydtuzony za zgoda zamawiajgcego.

7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przeglgdach gwarancyjnych
w terminach okreslonych przez zamawiajacego.

8. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 8 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokoét inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru czesci wykonanych prac oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry
zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy,
2) wysokos¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o
protokdt zdawczo-odbiorczy, w ktérym szczegétowo okreslony zostanie zakres wykonanych
prac.

§ 9 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
— w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwtoke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego o
ktéorym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.
2. W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:
a) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;
b) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;



3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

§ 10 UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, kwota ubezpieczenia jest nie
nizsza niz 20% wartosci brutto umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1
przez caty okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej optacenia na kazde
zadanie Zamawiajgcego.

§ 11 ZMIANA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w
zakresie:
1) Strony maja prawo do przedfuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujgcych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,
b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
d) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji painstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich



wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem robét
zamiennych, Wykonawca wykona wycene robét wynikajgcych ze zmiany sposobu prowadzenia
robét oraz robdét zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem elementdédw cenotwdrczych nie wyzszych od srednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewdédztwa
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu realizacji
umowy lub zmiany sposobu realizacji $wiadczenia. Z inicjatywg sporzadzenia aneksu do
umowy moze wystgpi¢ zamawiajgcy jak i wykonawca. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie w
takiej sytuacji do sporzgdzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

6. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Sitg wyzszg, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$é o
charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;
wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,



dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

§ 11 ROZWIAZYWANIE SPOROW
1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, bede rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
2. W przypadku powstania sporu o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajacy wskaze osobe mediatora, ktéry bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji
miedzy Stronami a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Mediator powinien by¢ wpisany na
liste statych mediatorow sadowych prowadzonych przy Sadzie Okregowym w Szczecinie.
Postepowanie mediacyjne moze trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postepowania
mediacyjnego w zaden sposdb nie wptywa na przedtuzenie terminéw okreslonych w tresci
niniejszej Umowy dotyczacych wykonania Przedmiot Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony
do wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacjag 10 umowy w czasie trwania
postepowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywajg w proporcji po 50 % kazda.
3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobe mediatora wskazang przez Zamawiajgcego powstaty spér
bedzie przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sgdem Polubowny
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego postepowania o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg umowy. Koszty postepowania koncyliacyjnego Strony pokrywajg
w proporcji po 50 % kazda.
4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygniecia sporu o ktédrych mowa w tresci ust. 1-4,
kazda ze Stron moze dochodzié swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przez
Sgdem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
2. Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1)oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiar robot,
4. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



